Zatacznik nr 10 do SIWZ
wzor umowy
UMOWA NR ....../2019
zawarta w dniu ............ roku we Wtoszczowie pomiedzy:

Osrodkiem Pomocy Spotecznej we Wtoszczowie ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa, NIP:
656-18-11-058, REGON: 290519036 reprezentowanym przez:

Marte Grabiec — Dyrektora Osrodka Pomocy Spotecznej we Wtoszczowie
przy kontrasygnacie Anety Slezak — Gtéwnej Ksiegowe;j

zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej: ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2018r., poz.
1986 z pdin.zm.) - zwang w tresci umowy ,ustawg PZP” - Strony zawierajg umowe o
nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,Remont budynku (pokrycie dachowe i elewacja)
Srodowiskowego Domu Samopomocy we Wioszczowie”

2. Szczegdtowy opis robét budowlanych zawiera:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
b) przedmiary robét stanowigcych przedmiot zaméwienia,
C) zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych,
stanowigce integralng czes¢ umowy.

1. Jakos$¢ materiatéw, wyrobdw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okres$lonymi w SIWZ. Ciezar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogéw
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

2. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowat rozwigzania réwnowazne
lub réwnowazne materiaty, wyroby iinne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych
przez Zamawiajgcego w SIWZ poinformuje o tym, Zamawiajgcego na pismie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, ktére bedg skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub
rownowaznych materiatdw, wyrobdéw i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych
przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwigzan
rownowaznych po analizie zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora
nadzoru Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji
sposobu $Swiadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub
rownowaznych materiatéw, wyrobdw i innych urzadzen nie mogg powodowac zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



3. Jezeli, dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar bedzie zawierat wady, ktdre
uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego. Zamawiajgcy dokona woéwczas analizy
zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora nadzoru bedzie
uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu swiadczenia
Wykonawcy w taki sposdb, aby przedmiot umowy byt zrealizowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Ustalajgc zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 4
i 5 Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, wykonywane w zamian robodt
opisanych w przedmiarach,

b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty opisane w przedmiarach, ktérych
wykonanie stato sie zbedne.

TERMINY
§2

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia ............. 20109r.
3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru przedmiotu umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile na skutek
zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru Zamawiajacy dokona tego odbioru i zostanie
sporzadzony protokét odbioru przedmiotu umowy.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym opdznien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

b) dziatania sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystgpity po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w dacie
jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu
umowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami,

c) modyfikacji sposobu Swiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy
w okolicznosciach wskazanych w § 1 ust. 5i umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6
6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobdéw i urzadzen réwnowaznych.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust. 1 umowy.
b) odbioru robdt, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy.
c)terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.
d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.



Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie:

a) jakosci stosowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen,

b) zgodnosci wykonywanych robét z przedmiarem,

c)przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego,
polskich norm i innych obowigzujgcych przepiséw dotyczacych robdét budowlanych,

d) wykonywania robét przez podwykonawcoéw i rozliczen z podwykonawcami.

e) spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace osO6b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robét zwigzanych z
remontem budynku.

3. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy realizuje przez swych przedstawicieli.
4. Uprawnienia Zamawiajgcego do kontrolowania spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawcéw wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb

wykonujgcych czynnosci w ww. zakresie sg realizowane poprzez:

a) zadanie oswiadczen, dokumentdéw, wyjasnien od Wykonawcy w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny.

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracownikéw
wykonujgcych wskazane czynnosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

84

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w tym:

2.

a) przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robdét, w tym
zorganizowania na wiasny koszt zaplecza budowy,

b) doprowadzenie do placu budowy medidw, w tym wody i energii elektrycznej
oraz uiszczanie z tego tytutu wszelkich opfat,

c) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

d) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw
i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie
w sposOb bezpieczny i nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu oséb,

f) umozliwienie swobodnego uzytkowania obiektu uzytecznosci publicznej w trakcie
wykonywania robot poprzez zabezpieczenie ochronne i wygrodzenie w szczegdlnosci
wejs¢ do budynku,

g)wydania Zamawiajagcemu uporzgdkowanego terenu po zakoniczeniu robét.

Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania sie witasciwym personelem przy

wykonywaniu robét, w tym:

a) zatrudniania na podstawie umowy o prace nie mniej niz 2 osdb wykonujacych
czynnosci zwigzane z remontem budynku

b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkéw pracy,

c)koordynacji robdt podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia stosowanej

technologii, materiatéw, wyrobdéw i urzadzen, przedstawienie prébek materiatéw



i atestow. Wykonawca przedtozy na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego stosowne atesty,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng dopuszczajgce poszczegdlne materiaty, wyroby i
urzadzenia do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
i ppoz. zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom
wtasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezgco obowigzkéw
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamdwienia
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pdzn. zm.)

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Upowaznionym przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie :
Kierownik robdt: ..........cccuuee. uprawnienia budowlane nr ...............
Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie:
— Wiodzimierz Rak - inspektor nadzoru — uprawnienia budowlane nr ......................
2.Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony, druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgtoszonej zmiany
0s6b.
3. Wykonawca zmieniajgc kierownika robét jest zobowigzany wykazaé, iz zgtoszone nowe
osoby spetniajg wymogi kwalifikacyjne okreslone w SIWZ.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowié bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za wykonanie bez wad catego przedmiotu umowy w kwocie: ......ccccceeeeennne.

zt brutto (stownie zt: ..o /100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........
w tym:
a) Remont dachu za wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: ......................... zt brutto

STOWNIE ZYOLYCH oo a e e

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowitg zaptate za wykonanie przedmiotu



10.

11.

umowy okreslonego za pomocyg kosztorysu ofertowego. Rdéznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catfosci.

W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie
do osiggniecia umowionego rezultatu w ramach umodwionego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzieé rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow, z zastrzezeniem
ust. 4.

Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 5.

Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu S$wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan réwnowaznych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamodwienia lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowainych
materiatéw, wyrobow i innych urzadzen.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Strony ustalajg:

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalg na podstawie protokotu koniecznosci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu rdézinicowego sporzgdzonego przez

Wykonawce metodg szczegétowa.

Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposéb:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikdw cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatéw, wyrobdéw i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy bedg
tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

c) ceny materiatow, wyrobow i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy
ustala sie wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzadzany jest
kosztorys réznicowy.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce metodg

szczegdtowg w ktorym okresli zakres robét podlegajgcych zaniechaniu z uwzglednieniem

stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8 i 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora

nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajgca z kosztoryséw warto$¢ robdét zamiennych

oraz wartosc robot zaniechanych podlega wzajemnemu potrgceniu do wysokosci wartosci

nizszej.

Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajgcg wyliczonej rdéznicy miedzy



wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.
W przypadku, gdy wartosé robdt zamiennych jest nizsza od wartosci robét zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
wartos¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiekszeniu.

FAKTUROWANIE | ROZLICZENIE
§7
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi fakturami:
a) fakturami czesciowymi za wykonanie max. 80% wartosci oferty,
b) fakturg koricowg po wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia.

2. Rozliczenie fakturami czesciowymi nastepowac bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu
za faktycznie wykonany zakres robét zgtoszony do odbioru czesciowego.

3. Rozliczenie catosci przedmiotu zamowienia nastgpi fakturg konncows i bedzie stanowito
rozlicznie wynagrodzenia z tytutu wykonania catego przedmiotu umowy.

4. Podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda protokoty odbioru czesciowego
potwierdzone przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiajgcego.

5. Podstawe do wystawienia faktury kofcowej stanowi¢ bedzie protokdt koricowego
odbioru przedmiotu zamdwienia podpisany przez wszystkich cztonkéw powotanej do
tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.

6. Ptatnosc faktury nastgpi w terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury.

7. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrazong na pismie
zgodgy Zamawiajgcego.

8. Okreslony w ust. 1 — 5 sposéb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
podlega odpowiednim zmianom w sposéb wskazany w § 8 umowy.

PODWYKONAWCY | ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
§8

W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia

podwykonawcom wykonania czesci robét.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez

Wykonawce z podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania okre$lone w SIWZ.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcej wykonanie powierzonej roboty budowlanej.




10.

11.

12.

13.

14.

Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy z dniem
uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie
za zgodnos¢ z oryginatem poswiadcza przedktadajacy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu

w przypadku gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy z dniem uptywu

terminu o ktérym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2—8 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu  kopie  umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy (z wytgczeniem uméw

o wartosci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia wskazanego w ofercie

Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

Termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych

wykonanie powierzonej ustugi lub dostawy.

W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w catosci -

warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom robdét budowlanych oraz podwykonawcom dostaw

i ustug na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedfozonej Zamawiajgcemu

umowy, ktérej przedmiotem sg ustugi i dostawy zaptfata tego wynagrodzenia nastgpi w

terminie 30 dni od dnia w ktdrym uptynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow

zapfaty, o ktérych mowa w ust.11.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposéb ktéry pozwoli



na ustalenie Zamawiajagcemu jaka cze$¢ robot zostata zlecona dalszemu
podwykonawcy,

b) wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia, ktore za powierzong czes$¢ robdot miat otrzymaé podwykonawca
i Wykonawca,

c) zaptfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasniecie roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tego
tytutu.

d) termin wykonania robét nie moze narusza¢ termindéw, ktérymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajgcym na podstawie niniejszej umowy,

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia faktury,

g) zadne z postanowiet umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy
w szczegblnosci modyfikowaé¢ obowigzkéw i uprawnien Zamawiajgcego
i Wykonawcy okreslonych niniejszg umowa.

UBEZPIECZENIA
§9

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy

na kwote nie nizszg niz suma ubezpieczenia w kwocie 200.000,00 ztotych.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu

potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA
§10

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikte

z niewykonania badz niewtfasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne bedg naliczane Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach

i w wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwitoki liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu okresSlonego w § 2 ust. 2 umowy
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w wusunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% szacowanego wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu ptatnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy




o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdy przypadek,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysoko$ci 3000 za kazdy
przypadek,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem §& 9 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
o okre$lonego w § 6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania zwigzanych z
remontem budynku w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek,

j) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajagcemu wykonywania kontroli
w zakresie realizacji obowigzkdw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie wykonania robét remontem budynku
wysokosci 1000ztotych za kazdy przypadek.

Wykonaweca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg tytutem naliczonych kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIA OD UMOWY

§11

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie

wskazanym w art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje
robot i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni
roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie o wiecej niz 14 dni,

C) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidtowy
w ciggu 7 dni nie zastosuje sie do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej dwdch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych

w ust. 2 Zamawiajgcy ztozy na piSmie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powziecia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale




Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzgdzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawce staja sie
wiasnoscig Zamawiajgcego i sg przedmiotem rozliczen,

e) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych robét, materiatéw i urzagdzen stosuje sie
stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w ust. 4 lit. b

i ¢, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIE UMOWY
§12
Umowa moze ulec rozwigzaniu, przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust.2
umowy, na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego ztozonego Wykonawcy
na pismie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.
W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§13

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa robét oraz wadliwosci materiatéw
i urzadzen zastosowanych do wykonania.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu
odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania awarii, wad i usterek
na wilasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodptatnych przeglagdéw
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na p6t roku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad
i usterek w terminie, Zamawiajgcy ma prawo je usung¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0s6b trzecich, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkdéw poniesionych przez Zamawiajgcego na ten cel.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi okreslajg zasady Kodeksu Cywilnego
z tym zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedtuza sie na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBOT
§14

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorédw roboét:
a) odbidr robot zanikajgcych,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamédwienia.



10.

11.

Odbiory robodt zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego poprzez inspektora
nadzoru przy udziale kierownika robdét. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw wpisem do dziennika budowy.
Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego
przedmiotu zamdwienia pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr cze$ciowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakorczenie
odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt odbioru czesciowego wykonanych robét,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakorczenie
odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
skompletowad i przekazaé¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu robét, a w szczegdlnosci:
a) operat powykonawczy,
b) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materiaty i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, Swiadectwa jakosci i atesty.
Warunkiem odbioru koicowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy
bez wad. W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki,
dopuszczalne jest dokonanie odbioru koficowego z zastrzezeniem terminu ich usuniecia.
Za usterki uznaje sie nieistotne i nie majgce wptywu na uzytkowanie przedmiotu umowy
nieprawidfowosci i uchybienia, ktérych usuniecie jest mozliwe w terminie do 7 dni.
Za wady uznaje sie istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktore majg wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuniecie nie jest mozliwe
w terminie do 7 dni
Jezeli, w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajace sie
do usuniecia to, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad w terminie nie dtuzszym niz
14 dni.
Po uptywie wyznaczonego do usuniecia wad terminu Zamawiajgcy podejmuje czynnosci
odbioru korncowego i w przypadku stwierdzenia, iz:
a) Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajgcy dokonuje odbioru koricowego,
b) Wykonawca nie usunagt wad - Zamawiajgcy odstepuje od odbioru koncowego
i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 lit. b
umowy.

12. Jezeli, w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie

do usuniecia, to Zamawiajagcemu wedtug jego wyboru przystugujg nastepujace
uprawnienia:



13.

a) jezeli, wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem mimo istnienia wad to, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to:

— Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany obiekt
i zada¢ zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo zgda¢ przywrdcenia
terenu budowy do stanu poprzedniego,

— Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub usterek.
ZMIANY UMOWY
§15

Zmiany umowy sg dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1, ustawy PZP oraz

w § 1lust.5,§2ust. 5 umowy.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane postanowien umowy jest zobowigzana wykazaé

i udokumentowac Strona, ktéra wystepuje z inicjatywg zmiany umowy.

Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzgdzajg na pismie protokdt, w ktérym opisujg

okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy i ustalajg zakres wprowadzonych zmian. Protokét

stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§16
Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowg winny by¢ sporzadzane na pismie
pod rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:

1. Nr 1. Oferta Wykonawcy.

2. Nr 2. Przedmiar robdt

3. Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
4. Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



